L DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS-
SEMA
[ANENTE DE LICITACAO (OBRAS II)
N© 02 - PROPOSTA DE PRECOS
ICORRENCIA N¢ 06/2020
202 RA: 09:00 (Nove Horas)
'AGO ALEXANDRE FEITOSA EIRELI
do Licitante: 17.955.705/0001-65
citante: Rua Alvaro Lebre, N° 12, Mocambinho,
Teresina-PI




NEO ENGENHARIA

THIAGO ALEXANDRE FEITOSA
CREA: 1909123781

CNPJ: 17.955.705/0001-65
taf.engenharia@hotmail.com

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA (S) OBRA(S)
E/OU SERVICO(S) DE:

LOTE I - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO RUA TENENTE JONAS BARROSO,
BAIRRO LIVRAMENTO, ZONA SUDESTE DE TERESINA.

LOTE II- PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA
OCUPACAO ANSELMO DIAS, BAIRRO LIVRAMENTO, ZONA SUDESTE DE TERESINA.

VALOR LOTE I: RS 534.758,87 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Setecentos e
Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos.)

VALOR LOTE Il: RS 247.797,17 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e
Noventa e Sete Reais e Dezessete Centavos.)

VALOR TOTAL GERAL: RS 782.556,04 (Setecentos e Qitenta e Dois Mil e Quinhentos e
Cinguenta e Seis Reais e Quatro Centavos)

PRAZO DE VALIDADE:

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUCAO:

O prazo de execucao é de 120 (CENTO E VINTE) dias.

PAGAMENTO:
Pagamento apés medigdes.
19:17,41%; 2°:39,63%; 3°:33,72%; 4°:9,25%.

C/\—/

Com votos de elevado apreco,
Teresina-Pl, 29 de JULHO de 2020
THIAGO-ALEXANBRE FEITOSA EIRELI
CPF: 991.449.563-04

NEOENGENHARIA — RESP: THIAGO ALEXANDRE FEITOSA CREA N2 190912378-1
taf.engenharia@hotmail.com — (86) 99952-3563
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Obra

Pavimentagio em paralelepipedo da Vila Anselmo Dias - Rua Tenente Jonas

Barroso

Descrigdo

SERVIGOS PRELIMINARES
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAGAO
DRENAGEM SUPERFICIAL
PINTURA

ACESSIBILIDADE

SDU SUDESTE
CNPJ:

Bancos

Planilha Orgamentéria Resumida

SINAPI - 10/2019 - Plaui
ORSE - 09/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceara

“THIAGO ATEXANDRE FEITOSA
991.449.563-04

s PP

B.D.l.
26,85%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Total

22.453,93
20.770,20
329.649,28
77.040,57
1.947,31

82.896,88

Peso (%)

2,30 %
212%
33,71 %
7,88 %
0,20 %
8,48 %
381.176,11

143.582,76
534.758,87






















































